

Client	Prestataire
Société 1 – M. XXX YYYY 6 rue ZZZZZ zz 77000 Ville	P-PIT SAS – M. LARTILLOT Bruno 25, rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS

E-invoicing dans le cadre de la réforme 2026

Rappel : Cette proposition fait suite à la décision de Client de scinder en deux les demandes 2026 initialement libellées Client - E_invoicing.

Partie 1 : Évolutions souhaitées sur le périmètre Devis → Précédente proposition (25/3)

Partie 2 : E-invoicing dans le cadre de la réforme 2026 → Objet de cette proposition

Rappel : La précédente proposition partie 1 (25/3) et cette proposition partie 2 annulent et remplacent la proposition e-invoicing V3 du 10 mars 2026.

Scénario retenu suite aux échanges avec Client: Factures transmises à Chorus via Appli 1 / Décommissionnement du flux SOURCE > CIBLE.

Point restant à décider :

- API HTTPS : scénario privilégié pour simplifier l'acquittement technique des envois de facture et garantir un taux de 100% d'envoi, hors exceptions fonctionnelles éventuelles dues à la data.
- vs SFTP : scénario dégradé mais supposé moins impactant car protocole utilisé aujourd'hui. Impliquerait cependant de fiabiliser l'acheminement et l'acquittement.

Travaux à réaliser
Analyse technique pour la transmission des factures
Mise en place de la connexion API en recette et en production
Reprise du flux de facturation pour adaptation technique : Passage en événementiel et non plus batch quotidien
Intégration des nouvelles données prévues par la nouvelle réglementation
Prise en compte des codes retours et remontées des erreurs de transmission dans le portail de suivi EDI
Amélioration de l'onglet « messages XML » pour le suivi des flux : recherche, affichage des contenus XML ou JSON selon le flux, possibilité de réémettre un flux après correction éventuelle...
Recette de bout-en-bout
Mise en production et suivi

Planning prévisionnel :

Lot 1 – Mai 2026 : Analyse technique et mise en place de la connexion API

Lot 2 – Juin 2026 : Évolutions fonctionnelles et améliorations

Lot 3 – Août 2026 : Recette interne et de bout-en-bout

Lot 4 – Octobre 2026 : Suivi de production

Proposition financière :

L'ensemble des nouvelles fonctionnalités est proposé pour le montant forfaitaire de **2 000 € HT**

Règlement en 3 échéances :

Lot 1 : 500 € HT

Lot 2 : 500 € HT

Lot 3+4 : 1 000 € HT

Avenant au contrat de maintenance

Pour mémoire, la maintenance annuelle représente 20% du montant projet + évolutions. Le contrat de maintenance annuel sera augmenté de **400 € HT** à compter de janvier 2027